[image: Text

Description automatically generated][image: ]	


ПРОГРАМ EU EXCHANGE 6



Опис посла 
ПАРТИЈА 5 - Пружање услуге координације унапређења планирања и буџетирања капиталних пројеката у општини Ариље– 1 експерт



ОПИС ПОСЛА

Градови и општине, као и уопште узев буџетски корисници на свим нивоима управе, су као учесници процеса за доследно капитално планирање и буџетирање дужни да у складу са Законом о буџетском систему исказују пројекцију трогодишњих капиталних расхода без обзира на вредност капиталних пројеката.. У том смислу, примена методологије по концепту из важеће Уредбе у планирању и управљању капиталним пројектима и одређивању приоритета инвестиција (иако је у оквиру Уредбе акценат стављен на пројекте вредности преко 5 милиона евра и експлицитније уређен систем процедура за централни ниво управе), једнако је значајна и за ЛС како би се повећало извршење капиталних расхода, као и њихов удео у укупним расходима буџета ЛС, а такође и унапредила приоритизација и селекција капиталних инвестиција кроз избор пројеката чијом реализацијом би се у највећој мери допринело развоју ЛС. 
Координација процеса унапређења планирања и буџетирања капиталних пројеката подразумева подршку ЛС у свакој фази процеса као и координацију материјала са другим експертима ангажованим на пословима рада на унапређењу предлагања и селекције капиталних пројеката. Подршка у оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката одвија се кроз пакете подршке у чију реализацију су поред експерта за координацију процеса у ЛС укључени и секторски експерти задужени за унапређење појединачних предлога пројеката у својој области експертизе као и ментор координаторима за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката који је задужен за праћење израде и давање смерница за квалитативно унапређење процеса предлагања и селекције капиталних пројеката.
Подршка се спроводи у складу са оквирним планом активности за пакет подршке у корисничкој ЛС, а на бази законских захтева, добрих пракси и доступних приручника и упутстава применљивих  на процес предлагања и селекције капиталних пројеката ЛС.

I Задатак експерта: 
Задаци експерта ангажованог за услуге координације унапређења планирања и буџетирања капиталних пројеката ЈЛС су да: 
· Анализира процесе планирања и буџетирања капиталних инвестиција у корисничкој ЈЛС кроз: 
· Израду нацрта анализе стања планирања и буџетирања капиталних инвестиција у ЈЛС уз подршку ментора (најмање за трогодишњи претходни референтни период)
· Представљање нацрта анализе стања, прибављање коментара представника ЈЛС и усаглашавање коначног текста анализе са препорукама за унапређење процеса планирања и буџетирања капиталних инвестиција у ЈЛС
· Пружи подршку ЈЛС у спровођењу процеса за предлагање и селекцију предлога капиталних пројеката (КП) кроз:
· Припрему и спровођење радионицe на тему предлагања капиталних пројеката (инструкције за формулисање предлога/идеја капиталних пројеката на бази договора о формату обрасца за предлагање КП)
· Анализирање поднетих предлога/идеја капиталних пројеката у сарадњи са секторским експертима
· Подршку при селекцији предложених (идеја) капиталних пројеката  од стране директних буџетских корисника (ДБК)
· Подршку ДБК при формулисању образложења за предложене капиталне пројекте Комисији

· Пружи подршку ЈЛС у усаглашавању оквира за рангирање КП и спровођење процеса  рангирања од стране Комисије за капиталне инвестиције ЈЛС кроз: 
· [bookmark: _Hlk80571272]Припрему/прилагођавање модела (сета критеријума) за рангирање капиталних пројеката
· Спровођење радионице/радног састанка за Комисију на тему рангирања капиталних пројеката са представљањем препоручених модела (сета критеријума) за рангирање и утврђивање финалног модела (сета критеријума) рангирања капиталних пројеката
· Подршка Комисији при рангирању предложених капиталних пројеката

· Пружи подршку у спровођењу процеса за укључивање капиталних пројеката у предлог одлуке о буџету ЈЛС кроз: 
· Подршку служби буџета у процесу израде нацрта Одлуке о  буџету ЈЛС кроз припрему трогодишњег прегледа капиталних пројеката
· Подршку у припреми материјала за јавну расправу о инвестиционом делу нацрта Одлуке о буџету; подршка за спровођење јавне расправе и за израду извештаја о спроведеној јавној расправи
· Подршку у финализацији трогодишњег прегледа капиталних пројеката у складу са исходом јавне расправе

· Припреми и спроведе радионицу са представницима ЈЛС за праћење, извештавање и вредновање капиталних пројеката

· Пружи подршку ЈЛС у унапређењу процеса капиталног буџетирања за наредне буџетске циклусе кроз: 
· Припрему предлога за унапређење процеса капиталног буџетирања у наредном буџетском циклусу
· Организовање завршног радног састанка са представницима ЈЛС и представљање препорука за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката за нови буџетски циклус

II Комуникација: комуникација између пројектног тима и експерта ће се одвијати путем електронске поште, а изузетно и на други начин по захтеву пројектног тима.

III Рокови: рок у коме је експерт дужан извеши све задатке предвиђене уговором је 31. јул 2024. године.

IV Хонорар и начин плаћања: експерт је дужан да води евиденцију утрошених експертских дана. Плаћање ће се вршити периодично, на 3 месеца, у року не дужем од 30 дана од достављања прегледа утрошених експертских дана и извештаја од стране експерта за обављен део посла. 
Максимална вредност хонорара је 23.474 РСД по експертском дану без ПДВ-а. За реализацију ове активности предвиђено је максимално до 40 експертских дана.
V Период ангажовања: период ангажовања експерта је од  маја 2023. године до јула 2024. године.

VI Потребне квалификације експерта:
· Високо образовање 
· Искуство у раду са локалним самоуправама (пожељно најмање 3 година искуства)
· Искуство у раду са буџетским планирањем и/или стратешким планирањем, буџетским рачуноводством и капиталним буџетирањем (пожељно најмање 3 године искуства)
· Искуство у  програмском буџетирању и/или у планирању/буџетирању капиталних пројеката 
· Познавање институционалног, методолошког и правног оквира релевантног за буџетирање, јавне финансије укључујући и капитално буџетирање и планирање инвестиција 
· Искуство у координацији и пројектном извештавању


Стална конференција градова и општина
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